## 令和7年度秦野市休日夜間急患診療所等新築工事標準施工区分表

- ・ この表は、関連工事とのとりあい部分について、その施工区分担を示すものである。
- ・ この表の「内容」に記載している項目は、標準として例示しているものであり、設計内容によっては、必要のない項目も記載している。
- ・ 施工区分欄に「別途」表記のあるものは、今回の提案(工事費)に含めないものとする。

				施工 区分		
	種	別	内 容	事業者	別途	備考
1	_	般	置家具		0	<del>什器</del> 備品
			造付家具	$\circ$		
			カーテンレール(窓用)	$\circ$		
			キュービクルカーテンレール	0		
			カーテン		0	諸室のキュービクルカーテン、暗幕カーテン 含む。
			ブラインド、ロールスクリーン (手動・自動)		0	サッシ内蔵は事業者工事
			アコーディオンカーテン	0		
			カーテンボックス及びブラインド ボックス	0		
			ホワイトボード		0	固定のものは事業者工事
			掲示板		0	固定のものは事業者工事 デジタルサイネージは別途。ただし、電源供 給、1次側配管・配線は事業者工事
			サイン(表示板)	$\bigcirc$		窓口、室名、階段、案内表示等
			消火器(小型)		0	置型スタンド含む。
			消火器(大型)	$\circ$		駐車場、電気室等に設置される大型又は固 定消火設備
			消火器用埋込型ボックス	0		
			ベビーシート・ベビーキープ	0		
			フリーアクセスフロア	0		
			スライディングウォール	0		
			洗濯機、乾燥機		0	洗濯機パンは事業者工事
			各種自動販売機		0	電源供給は事業者工事
			ハンドドライヤー		0	下地補強は事業者工事

1	一般	空気清浄機		0	電源供給、1次側配線は事業者工事
		脱臭装置		0	電源供給、1次側配線は事業者工事
2	視 聴 覚 設 備	AVシステム	0		ビデオプロジェクター等映像・音響設備
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	映写スクリーン	0		移動式のものは別途(備品)
		映写スクリーンボックス	0		
3	セキュリティ	セキュリティシステム	0		電気錠、カードリーダー、ITV設備含む。
		出退管理システム		0	電源供給、情報配管は事業者工事
4	搬 設 備	エレベーター設備	0		
5	情報通信	電話機•電話交換機		0	
		院内LAN・インターネット		0	有線、無線 機器、配線、取付調整含む。 1次側情報配管は事業者工事
		情報設備用UPS		0	
		サーバー電源分電盤		0	1次側幹線は事業者工事 分電盤以降2次側電源は別途
		サーバー室等の空調設備	0		
		サーバー室等の消火設備	0		
		LANラック本体(EPS内)		0	EPS内にスペース確保
		LANラック収納機器・取付		0	EPS内の空調を考慮
		主LANケーブル(光)配線		0	
		LANケーブル(UTP)配線		0	
		無線LAN		0	取付調整含む。
6	負 担 金、 加入金等	水道引込 加入金		0	
	•	下水引込 加入金		0	
		電力引込 負担金		0	
		電話引込 負担金		0	
		ガス引込 加入金		0	
7	調査、対策等	地盤調査(ボーリング)		0	
		敷地測量(高低•平面他)		0	
		埋蔵文化財(発掘調査等)対応		$\circ$	

7	調査、対策等	電波障害対策費用		0	
		汚染土壤調査費用	0		地歴調査、届出、対策検討のみ
		汚染土壌対策費用		0	
		その他調査費用	$\bigcirc$		家屋調査等
		その他対策費用		$\bigcirc$	地中障害物対策費用等
		各種申請手数料	0		
8	その他	医療機器類		$\bigcirc$	
		什器備品移設		$\bigcirc$	据付調整含む。
		既存残置施設(地下埋設配管含む。)の撤去	0		